

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000177762020

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II**

Ajánlatkérő neve: **Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_60636874				
Postai cím:	Új Utca 4						
Város:	Sopron	NUTS-kód:	HU221	Postai irányítószám:	9400	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Szilágyi	Orsolya				
E-mail:	orsolyaszilagyi@icloud.com	Telefon:	+36 302191069	Fax:	+36 12090180		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.sopronfertonzrt.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai: • Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m², ebből: I. ütem: 172 800 m² II. ütem: 239 382 m² • Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m³, ebből: I. ütem: 59 148 m³ II. ütem: 103 919 m³ • Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes anyagmennyiség: 88 969 m³, ebből: I. ütem: 64 811 m³ II. ütem: 24 128 m³ • Durva tereprendezés során beépítésre kerülő anyagmennyiség: 219 993 m³, ebből: I. ütem: 111 927 m³ II. ütem: 108 066 m³ • Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88 813 m³, ebből: I. ütem: 36 489 m³ II. ütem: 52 324 m³ • Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m³, ebből: I. ütem: 15 668 m³ (ebből zagygát kőmű 8 880 m³) II. ütem: 2 275 m³ • Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6 523 m² (10.764 fm), ebből: I. ütem: 4 413 fm II. ütem: 2 110 fm • Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134 m² (22.268 fm), ebből: I. ütem: 5 204 fm II. ütem: 5 930 fm • Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből: I. ütem: 6 812 fm II. ütem: 2 184 fm • Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből: I. ütem: 11 900 fm II. ütem: 3 369 fm • Tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 8,56 Ha, ebből: I. ütem: 5,46 Ha II. ütem: 3,1 Ha • Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből: I. ütem: 392 db II. ütem: 421 db • Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből: I. ütem: 500 db II. ütem: 0 db • Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 4264 fm • Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 3967 fm • Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm • Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 2306 fm A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése: a) műszaki és pénzügyi ütemterv, b) az organizációs terv, c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet és személyeket bemutató dokumentum, d) minőségbiztosítási terv; e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv; Az alábbi a kiviteli tervben esetlegesen szereplő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát: i. É-i kikötő úszó mólótesteii. Parti házsor előtti stégekiii. É-i oldal kilátó-móló Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 050-117604

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 52

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 12671003207
Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 8.941.312.968 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap): 36
2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap): 48. Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést és a kizáró okokat, valamint az ajánlata érvényes.

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 10776456443

1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9 802 985 164 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap): 36,1 Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (2) alapján lefolytatott vizsgálat szerint érvényes. 2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap): 7,7

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1500

Szöveges értékelés: Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést és a kizáró okokat, valamint az ajánlata érvényes és az értékelési szempontok szerinti legjobb ajánlatot adta. 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 8.941.312.968 - 15x70=1050 pont 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap): 36 - 15x20=300 pont 2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap): 48 - 15x10=150 pont

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1279

Szöveges értékelés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 9 802 985 164 - 13,68x70=957,6 pont 2.1. A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap): 36,1 - 15x20=300 pont 2.2. A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vizilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap): 7,7 - 2,41x10=24,1 pont

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 15

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlati felhívás VI.3) 1.4. pontja szerint: „1.4 Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek. c) pont: a legjobb ár-érték arány. Pontozás módszere: relatívarányosítás (1. részszerpont: fordított arányosítás, 2. részszerpont 1.és 2 alszerpontjai: egyenesarányosítás. Rész- és alszerpontoknál adható pontszám felső ponthatára 15, alsó ponthatára 0.” Az ajánlati felhívás II.2.14. pontja szerint: „A 2.1. számú értékelési alszerpontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszerpont tekintetében 48 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam.” A közbeszerzési dokumentum I.15. pontjában részletesen is rögzítésre kerültek az értékelési módszerekkel kapcsolatos előírások és alkalmazandó képletek, melyek alapján az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését elvégezte.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 12671003207
8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést és a kizáró okokat, valamint az ajánlata érvényes és az értékelési szempontok szerinti legjobb ajánlatot adta.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

ideiglenes melléképítmények részmunkái, irtás, földmunka, építmények részmunkái, víziközmű építés (locsolóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, vízvezeték építés), gépészeti szerelési munkák részmunkái, hálózati csomópontok szerelése (FOLYTATÁS VI.1.10 PONTBAN)

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Corydalis Mérnöki Iroda Kft. (26645168-2-07)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Öreg Péter (adóazonosító jel: 8409280507), M2/b alkalmassági követelmény

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:

2020.08.14

Lejárata:

2020.08.23

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.08.13

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.08.13

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

V.2.9. pont folytatása: száraz tűzvíz vezeték építése; bekötések kialakítása; bontási feladatok; szádfal építési munkák (acél szádfal, műanyag szádfal); kotrás, partfal kialakítása, földmunkák, hidromechanizációs kotrás; cölöpözési munkák (vasbeton cölöp, vörösfenyő cölöp); moló építési munkák; halrács és átjáró építés munkái; szivattyúállási munkák; tutajos átkelőhely kialakítása; tereprendezés; technológiai utak építése; műtárgy építési munkák, támfal építés; mederáttöltési, jászolgát kiépítési munkák; kikötő medence kialakítása; vitorlás kikötő építési munkák; csónakkikötő építési munkák; viharjelző állomás és kikötőbejárati oszlop kiépítése; deszkarámpa kiépítése; anyagok, eszközök beszállítása; gépek, eszközök bérlése; sólya építési munkák; minőségellenőrzésért felelős szakember Az értékelési szempontok szerint második legkedvezőbb ajánlatot a STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság [1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 10776456-4-43] nyújtotta be, mely ajánlat a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján megfelelő, azzal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel, ugyanakkor az ajánlatkérő az ajánlattevőt a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján nem hívta fel az ajánlatban még nem igazolt alkalmassági követelmények és kizáró okok utólagos (részletes) igazolására.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)