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E50 - Biralati szakasz

Ideiglenes épitmények kivitelezése

Kincsem Nemzeti Loverseny és Lovas Stratégiai Korlatolt Felelosségu
Tarsasag

I. szakasz: Ajanlatkéro

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkeérot)

Kincsem Nemzeti Léverseny és Lovas
Stratégiai Korlatolt Felel6sségl Tarsasag

Hivatalos név:

23581078242

Nemzeti azonositészam A szervezet szervezeti egységének neve

Albertirsai Ut 2-4.

Postai cim:

Véros: Budapest NUTS-kéd: HU110 Postai irdnyitészam: 1101 Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattartd személy: Telkes Balint

E-mail: balint.telkes@kincsempark.hu Telefon: +36 14330520 Fax: +36 14330520
Internetcim(ek)

Az ajanlatkéré altalanos cime: (URL) https://kincsempark.hu/

A felhaszndléi oldal cime: (URL) https://kincsempark.hu/
Az ajanlatkéro tipusa

Az ajénlatkérd szerv tevékenysége

Ezen szervezet szerepkorei:

Ajénlatkéré

Szervezet szerepe

Szervezet alszerepe

Lebonyolito szerv(ek) adatai

Hivatalos néy:  Draco Consulting Korlatolt Feleldsségu Nemzeti azonositészam 25320941242
Tarsasag

Postai cim: Bubosbanka Utca 5/A

Véros: s udapest NUTS-kéd: L1018 Postai iranyitészém: 1173 Orszég: ~ Magyarorszag

Kapcsolattarté személy: Szijarté Attila

E-mail: szattila@dracokft.hu Telefon: +36 14330520 Fax:

Internetcim(ek)

Lebonyolit cime: https://dracoconsulting.hu/
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Ezen szervezet szerepkorei:

Szervezet szerepe Lebonyolito

Szervezet alszerepe

I1.1) A beszerzés mennyisége

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A kozbeszerzés targya

Ideiglenes épitmények kivitelezése
I1.1.2) A beszerzés mennyisége

11.1.2.1) A kozbeszerzés mennyisége

A Kincsem Nemzeti Loverseny és Lovas Stratégiai Kft. 4j, ideiglenes (legfeljebb 180 napig fennalld) fedett lovardat,
konnyiszerkezetes iroda- és raktarépiiletet kivan épiteni sajat forrasbal.

Ideiglenes fedeles lovarda

A felszerkezet eléregyartott, aluminium pillérvazas csarnokszerkezettel épiil, melyet gyartdi utasitdsok alapjan kell megépiteni. A
felszerkezet tipusa: LF2500.420.E.045, mely szerkezettdl torténd esetleges eltérést a statikus tervezének jelezni sziikséges.

Az épitmény oszlopai alatt 150x150x80 cm-es befoglalé méretii beton pontalapok késziilnek. A tervezett alapozasi sikig az alaptest
sovanybeton betoltésével mélyitendd. Az alapozasi sik: 114.47 mBf (-1.45 m). Az oszlopok az alaptestekhez csuklésan kapcsolddnak,
az épiilet merevitése a felszerkezetben kialakitando.

Az épitmény belsé faldndl mianyag boritas (lambrin) késziil (pl.: Columbus Kick Wall ,Safety Wall”).

A lovarda harom oldalén egy-egy kétszarnyu tolokapu késziil; a tolé szarnyakba épitett személykapuval.

A fedeles lovarda padldszerkezete az aldbbiak szerint késziil:

- Témoritett foldm tukor kialakitdsa (Trq>95%).

- Tukorszint ala keril kiépitésre a csapadékviz elvezetésére szolgalé Drén-rendszer, amely a meglévé csapadékviz elvezetd
csatornahdl6zatba keriil bekotésre. A drénarkok 30 cm mélyek és geotextilidval béleltek, a cs6, melynek atméréje 110 mm, fektetés
utén textil fedést kap, majd a drénarok 20/80 szemcsenagysagu szildrd pormentes kévazzal keriil feltoltésre kézi folmunka végzésével.
- Teherhord¢ altalaj teherbirdsanak alkalmasnak kell a funkcidjanak ellataséara, ezt mérésekkel kell igazolni. Ahol nem megfelel6
teherbirdsu az altalaj, ott talajcserét kell végezni, vagy azt georaccsal/geotextiliaval kell megerésiteni.

- Tomoritett altalajra keriil elhelyezésre 20 cm vastagsagban 20/80 szemcsenagysagu kézuzalék, mely 5 cm vastagsagu 12/16
szemcsenagysagu kézuzalékkal keriil kiékelésre, majd tomoritésre.

- A kialakitott tiikor felillete 3 kg/m2 mennyiségii, legaldbb 60 % maradé bitumentartalmu folyékony kétéanyaggal, vagy ezzel
egyenértéki stabilizald folyadékkal keriil kezelésre és 2/4 szemcsenagysagu zuzalékkal dusitjuk. Az igy kapott itatott szerkezetii
homokpélya alapnak a felszinén felgyiilemld tobbletviz ateresztésére képesnek kell lennie miutéan a felilet a hémérséklet és a
mechanikai terhelés egyiittes hatasara, a felilletzarasként hasznalt 2/4 zizalék mindinkdbb beékelédik az alatta 1évé rétegbe.

- Ezen a feliileten kertiil kialakitasra a végleges palya legfels6 rétege, mely tiszta, szennyezédésmentes, elézetesen engedélyezett
mindségu és szemeloszlasu homok és filcanyag megfeleléen el6készitett keveréke. A javasolt keverési ardny: 1:75 - 1:50 tomegaranyu
keverék.

- A pdlya kiils6 hataran betonagyba helyezett kertiszegély keriil kiépitésre.

Ideiglenes konnytiszerkezetes iroda és raktar

A katonai szervezet napi mikodéséhez sziikséges iroda egyégek (vizesblokkal, étkezével), valamint tarold, raktarozo helyiségek
(diszelg6 ruha, 16szerszam raktar, szolgalati ruha térold, szemestakarmany tarold) elhelyezésére szolgald ideiglenes épiiletek. A
konnyi és gyors telepithet6ség érdekében az egységek iizemben elére gyartott fém zartszelvény véazzal, szerelt fallal, szendvicspanel
szigeteléssel késziilnek.

Az épiilet alapozédsa lemezalap, amit egy el6zetesen elkészitett talajstabilizdcié utdn készitettek el. Az alaplemez tetején kent
vizszigetelés készil, erre kell rdhelyezni a vazakat.

A vaz tetején a tet6panelek lejtését acél vazszerkezet biztositja, erre kell rogziteni a paneleket. Az épiilet tetejét pvc lemez fedés
boritja, ami teljes feliiletii OSB lemez alatétrétegre kertl teljes felilleten torténé ragasztassal. Attikafal tetején egyvizorros féliabadog
rogzités lesz, a falcsatlakozasnél féliabadog vonalmenti rogzités. A csapadékviz elvezetést kiils6 fémlemez csatorndk alkotjék. A kiilsé
nyilaszarok fém fegyverzetli, miianyag szerkezeti, hészigetel6 tivegezési nyilaszarok lesznek, belsé oldalon miianyag konyoklvel,
kiils6 oldalon fémlemez parkannyal. A belsé nyilaszarok acél tokos, furatolt faforgéacslap szerkezeti ajtok, CPL felulettel. A padld
szerkezet acél vazra fektetett szendvicspanel lesz, amire OSB lemez tehereloszt6 réteg, arra pedig ragasztott vinyl burkolat kertil. A
vizes blokkok helyén az acél vaz masodlagos szerkezetei kimaradnak, helyettiik itt épitett padld szerkezet késziil. A kiilsé fal acél
véazszerkezetre épiil, kiils6 oldalon fém fegyverzetd hészigetelt szendvicspanel, belsé oldalon gipszkarton vazra szerelt gipszkarton
burkolat, a vaz k6zé kézetgyapot hdszigetelés keriil. A vizes helyiségekben két réteg gipszkarton keriil fel a vazra, amibél a belsé
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impregnalt. A vizes helyiségekben kent vizszigetelés késziil hajlaterdsit6é szalag beépitésével. A kent vizszigetelésre ragasztott greslap
burkolat keriil. Az acél vazszerkezeten a mennyezetet gipszkarton almennyezet biztositja. Az dlmennyezet profiljait a masodlagos acél
szerkezethez kell rogziteni direktfliggesztékkel. Az dlmennyezet folé 5 cm kézetgyapot hészigetelés keriil.

Karamok

4 db egyenként 15,00 m x 15,00 m mérett kardm koéré miianyag, UV-stabil kemény PVC alapanyagbdl integralt elektromos vezetékkel
(villanypasztor) késziil lekerités. Minden kardmhoz kiilon késziil 1 db toldajté jellegi kapu kialakitéssal.
A karamok és a jartatok padloszerkezete az ideiglenes fedeles lovarda padldszerkezetével megegyezden késziilnek.

F6bb mennyiségek:

- Aluminium szerkezetl fedeles lovarda ponyvaszerkezettel, toldajtokkal, nyilé személyajtokkal, lambrinnal: 1518 m2
- Makadam rendszert szért alap készitése 20/80 jeli zuzottkébdl, 25 cm tomor vastagsagban: 801,25 m3

- Drénezés 110 mm-es geotextilia bevonati dréncsovekkel, arkolassal, kéfeltoltéssel: 750 m

- Pdlya kortl ontozérendszer kiépitése: 4 rendszer

- Epiilet-acélvaz szerelése racsos szerkezetl elemekbél: 306,41 m2

- Gipszkarton el6tétfal készitése: 303,02 m2

- PVC lemez vizszigetelés készitése: 307,28 m2

I1.2) Meghatarozas

I1.2) Meghatarozas, adminisztrativ informaciok

I1.2.1) Elnevezés: Ideiglenes épitmények kivitelezése
11.2.3) A teljesités helye:

A teljesités helyére vonatkozo egyéb korlatozasok

Orszag: Magyarorszag NUTS-kéd:
Irdnyit6szam: LL08 Telepiilés: Budapest
Albertirsai at

Kozterilet neve: Kozteriilet jellege:

2-4. hrsz.: 39206/27

Héazszam: Helyrajzi szam:

Tovabbi informacidok

11.2.4) Kozbeszerzés leirasa:

A Kincsem Nemzeti Loverseny és Lovas Stratégiai Kft. 0j, ideiglenes (legfeljebb 180 napig fennélld) fedett lovardat,
konnylszerkezetes iroda- és raktarépiiletet kivan épiteni sajat forrasbol.

Ideiglenes fedeles lovarda

A felszerkezet eléregyartott, aluminium pillérvazas csarnokszerkezettel épiil, melyet gyartéi utasitasok alapjan kell megépiteni. A
felszerkezet tipusa: LF2500.420.E.045, mely szerkezettdl torténd esetleges eltérést a statikus tervezonek jelezni sziikséges.

Az épitmény oszlopai alatt 150x150x80 cm-es befoglalé méretii beton pontalapok késziilnek. A tervezett alapozasi sikig az alaptest
sovanybeton betoltésével mélyitendd. Az alapozasi sik: 114.47 mBf (-1.45 m). Az oszlopok az alaptestekhez csuklésan kapcsolédnak,
az épiilet merevitése a felszerkezetben kialakitandd.

Az épitmény bels6 faldndl mianyag boritas (lambrin) késziil (pl.: Columbus Kick Wall ,Safety Wall”).

A lovarda harom oldalén egy-egy kétszarnyu tolokapu késziil; a toldé szarnyakba épitett személykapuval.

A fedeles lovarda padldszerkezete az alabbiak szerint készl:

- Tomoritett foldm tikor kialakitdsa (Trq>95%).

- Tikorszint alé keril kiépitésre a csapadékviz elvezetésére szolgdlé Drén-rendszer, amely a meglévé csapadékviz elvezetd
csatornahdlézatba keriil bekotésre. A drénérkok 30 cm mélyek és geotextilidval béleltek, a cs6, melynek atméréje 110 mm, fektetés
utén textil fedést kap, majd a drénarok 20/80 szemcsenagysagu szildrd pormentes kévazzal keriil feltoltésre kézi folmunka végzésével.
- Teherhordé altalaj teherbirdsénak alkalmasnak kell a funkcidjanak ellataséara, ezt mérésekkel kell igazolni. Ahol nem megfelel
teherbirdsu az altalaj, ott talajcserét kell végezni, vagy azt geordccsal/geotextilidval kell megerdsiteni.

- Tomoritett altalajra keriil elhelyezésre 20 cm vastagsagban 20/80 szemcsenagysagu kézuzalék, mely 5 cm vastagsagu 12/16
szemcsenagysagu kézuzalékkal keriil kiékelésre, majd tomoritésre.

- A kialakitott tukor feliilete 3 kg/m2 mennyiségi, legaldbb 60 % maradd bitumentartalmu folyékony kétéanyaggal, vagy ezzel
egyenértéki stabilizald folyadékkal keriil kezelésre és 2/4 szemcsenagysagu zuzalékkal dusitjuk. Az igy kapott itatott szerkezetli
homokpélya alapnak a felszinén felgylilemld tobbletviz ateresztésére képesnek kell lennie miutan a feliilet a h6mérséklet és a
mechanikai terhelés egyiittes hataséra, a felilletzarasként haszndlt 2/4 zizalék mindinkdbb beékelédik az alatta 1évé rétegbe.

- Ezen a feliileten kertl kialakitasra a végleges palya legfelsé rétege, mely tiszta, szennyez6désmentes, elézetesen engedélyezett
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mindségu és szemeloszlasu homok és filcanyag megfeleléen el6készitett keveréke. A javasolt keverési ardny: 1:75 - 1:50 tomegaranyu
keverék.
- A pélya kiils6 hataran betonagyba helyezett kertiszegély keriil kiépitésre.

Ideiglenes konnytiszerkezetes iroda és raktar

A katonai szervezet napi mikodéséhez sziikséges iroda egyégek (vizesblokkal, étkezével), valamint térold, raktarozo helyiségek
(diszelg6 ruha, 16szerszam raktar, szolgalati ruha tarold, szemestakarmany tarold) elhelyezésére szolgald ideiglenes épiiletek. A
konnyl és gyors telepithet6ség érdekében az egységek iizemben elére gyartott fém zartszelvény vézzal, szerelt fallal, szendvicspanel
szigeteléssel késziilnek.

Az épiilet alapozéasa lemezalap, amit egy el6zetesen elkészitett talajstabilizédcié utdn készitettek el. Az alaplemez tetején kent
vizszigetelés késziil, erre kell rahelyezni a vazakat.

A vaz tetején a tet6panelek lejtését acél vazszerkezet biztositja, erre kell rogziteni a paneleket. Az épiilet tetejét pvc lemez fedés
boritja, ami teljes felliletli OSB lemez alatétrétegre keriil teljes feliileten torténé ragasztassal. Attikafal tetején egyvizorros féliabadog
rogzités lesz, a falcsatlakozasnél foliabadog vonalmenti rogzités. A csapadékviz elvezetést kiils6 fémlemez csatorndk alkotjak. A kiilsé
nyilaszarok fém fegyverzetii, miianyag szerkezet(, hészigetel6 tivegezési nyilaszarok lesznek, belsé oldalon miianyag konyoklvel,
kiils6 oldalon fémlemez parkannyal. A belsé nyilaszarok acél tokos, furatolt faforgacslap szerkezeti ajtok, CPL felilettel. A padld
szerkezet acél vazra fektetett szendvicspanel lesz, amire OSB lemez teherelosztoé réteg, arra pedig ragasztott vinyl burkolat keriil. A
vizes blokkok helyén az acél vaz masodlagos szerkezetei kimaradnak, helyettiik itt épitett padlé szerkezet késziil. A kiilsé fal acél
véazszerkezetre épil, kiils6 oldalon fém fegyverzeti hészigetelt szendvicspanel, belsé oldalon gipszkarton vazra szerelt gipszkarton
burkolat, a vaz kozé kézetgyapot hészigetelés keriil. A vizes helyiségekben két réteg gipszkarton keriil fel a vazra, amibdl a belsé
impregnalt. A vizes helyiségekben kent vizszigetelés késziil hajlaterdsit6é szalag beépitésével. A kent vizszigetelésre ragasztott greslap
burkolat keriil. Az acél vazszerkezeten a mennyezetet gipszkarton dlmennyezet biztositja. Az dlmennyezet profiljait a masodlagos acél
szerkezethez kell rogziteni direktfliggesztékkel. Az dlmennyezet folé 5 cm kézetgyapot hészigetelés kertil.

Karamok

4 db egyenként 15,00 m x 15,00 m mérett kardm koéré miianyag, UV-stabil kemény PVC alapanyagbdl integralt elektromos vezetékkel
(villanypasztor) késziil lekerités. Minden kardmhoz kiilon késziil 1 db toldajté jellegi kapu kialakitéssal.
A karamok és a jartatok padloszerkezete az ideiglenes fedeles lovarda padlészerkezetével megegyezéen késziilnek.

F6bb mennyiségek:

- Aluminium szerkezetl fedeles lovarda ponyvaszerkezettel, toldajtokkal, nyilé személyajtokkal, lambrinnal: 1518 m2
- Makadam rendszert szort alap készitése 20/80 jeli zuzottkébdl, 25 cm tomor vastagsagban: 801,25 m3

- Drénezés 110 mm-es geotextilia bevonatt dréncsovekkel, arkolassal, kéfeltoltéssel: 750 m

- Pdlya kortl ontozérendszer kiépitése: 4 rendszer

- Epiilet-acélvaz szerelése racsos szerkezetl elemekbél: 306,41 m2

- Gipszkarton elGtétfal készitése: 303,02 m2

- PVC lemez vizszigetelés készitése: 307,28 m2

(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgaltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Opciokra vonatkozo informacio

Opcidk Nem

11.2.6) Eurdpai unids alapokra vonatkozo informaciok

A beszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem
Nem

I1.2.7. Annak feltiintetése, hogy az ajanlatkéré csak az értékelési sorrendben legkedvezébb
vagy a legkedvezo6bb és az azt kovet6 egy vagy tobb legkedvezobb ajanlattevé tekintetében
végezte-e el a biralatot

11.2.8) Elozetes piaci konzultaciora vonatkozé informaciok
Nem

El6zetes piaci konzultacio lefolytataséara sor keriilt

Az el6zetes piaci konzultaciok eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljaras

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatarozas
EKR001746262024



IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljaras kerult alkalmazasra:
HARMADIK RESZ XVII. Fejezet
1V.1.2) Az eljaras fajtaja Nemzeti Kbt. 115. § Nyilt eljaras

IV.1.3) Targyalasos eljaras vagy versenyparbeszéd esetén az eljaras alkalmazasat megalapoz6 korilmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras esetén az eljaras alkalmazasat megalapoz6 korilmények ismertetése:

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo kozzététel

A hirdetmény szama a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény szama a Kézbeszerzési Ertesitében:

Eljarads EKR azonositéja: EKR001746262024
Keretmegéllapodas azonosité szédma:

Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosité szama:

IV.2.2) Hirdetmény kozzététele nélkiil indulo eljaras esetén az eljarast megindité felhivas megkiildésének, illetdleg a
Kozbeszerzési Hatosag tajékoztatasanak napja:

2024.09.24

1V.2.3) Elektronikustol eltéré kommunikacios eszkozok alkalmazasanak indoka:

V.szakasz: Az eljaras eredménye

V. szakasz: Az eljaras eredménye

Az eljarés eredményes volt: Nem
V.1 Eredménytelen eljarassal kapcsolatos informacio
V.1.1) A befejezetlen eljaras oka

Igen

A kozbeszerzési eljarast eredménytelennek mindsitették:

Az eredménytelenség jogcime:
@ az eljaras ajanlattételi (parbeszéd) szakaszaban nem nyujtottak be az ajanlattételi hatdridében legalabb két ajanlatot
(megoldasi javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].

Az eredménytelenség indoka:

Az ajénlattételi felhivasban eldirt hataridéig (2024.10.07. 10:00) az Ideiglenes épitmények kivitelezése targyu eljarasban 1 darab, azaz
egy ajanlat érkezett.

Figyelemmel arra, hogy Ajénlatkérd az eljarast megindité felhivas V.2. Tovabbi informécidk 11. pontjaban eldirta, hogy ,11. A Kbt. 75.
§ (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljarasban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjaban foglalt eredménytelenségi
okot” valamint, hogy az eljarasban csak egy ajanlat érkezett (nem nyujtottak be az eljarasban legaldbb két ajanlatot), ezért az eljaras
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelen.

V.1.2) A befejezetlen eljarast kovetéen indul-e Gj eljaras? Igen
V.1.3) Az érvényes ajanlatot tevok

Ajanlattevék neve és cime, alkalmassaguk indoklasa és ajanlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajanlattevé neve, székhelye Addszama
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Ajanlat technikai azonositéja:

Az érvényes ajanlattevik tekintetében alkalmassaguk indokolasa:

Ertékelési kritériumok, az arra vonatkozé megajénlas adatai:

V.1.4) Az érvénytelen ajanlatot tevok
Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:

Ajanlattevé neve, székhelye Addszama

Ajanlat technikai azonositéja:

Ervénytelenités jogcime:

Ervénytelenség indoka:

V.1.5) Nem ellendrzott ajanlatok:

A nem ellen6rzott ajanlatot tevék neve, cime, adészama:

Ajanlattevé neve, székhelye Addszama
Profen Nyildszaré Kft, Magyarorszag 3300 Eger, Szovetkezet Utca 1 24712592210
Ajanlat technikai azonositéja: EKR001746262024/4281

Ellend6rzés mell6zésének indoka: Egyeb

Egyéb indok:

Figyelemmel arra, hogy Ajanlatkéré az eljarast megindité felhivas V.2. Tovébbi informécidk 11. pontjadban eléirta, hogy ,11. A
Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljarasban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjaban foglalt
eredménytelenségi okot” valamint, hogy az eljarasban csak a Profen Nyildszaro Kft. ajdnlattevé ajanlata érkezett (nem
nyujtottak be az eljarasban legaldbb két ajanlatot), ezért az eljaras Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelen.

V.1.6) Az osszeférhetetlenségi helyzet elharitasa érdekében az ajanlattevo(k) altal tett intézkedések ismertetése:
Ajanlattevé neve, székhelye Adbszadma

V.3 Beérkezett ajanlatok

Felhivjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a ,Beérkezett ajanlatok blokk frissitése” gomb alkalmazédsdaval, mig az V.3.2)
pontja az ,Adatok ujratoltése” gomb alkalmazaséval frissithet6. Abban az esetben, ha a frissités nem torténik meg, az EKR az
Osszegezés megkiildésekor, az ,Osszegezés megkiildése” gombra valé kattintdssal az V.2) blokk legutolsé mentett &llapota szerint,
abban az esetben is frissiti, amennyiben a felhasznéld ezt nem teszi meg az eljarasi cselekmény zarasa el6tt.

V.3.1) Osszes beérkezett ajanlat

Ajanlat adatok:

Ajanlat technikai azonositéja: EKR001746262024/4281

Nem

Az ajanlatot rangsorolték: Az ajanlat rangsora:

Ajanlat statusza a biralat és értékelés eredményeként: Nem ellen6rzott

Ajanlatot benyujto ajanlattevo (k)

Ajanlattevé (részvételre jelentkezd) szervezet / K6zos
ajanlattevik (részvételre jelentkezdk) képviseletében eljaro
szervezet

Gazdasagi szereplé mingsitése:

Hivatalos név:  rrofen Nyilaszaro Kft

Nemzeti azonositészam: 24712592210

Postai cim: Szovetkezet Utca 1

EKR001746262024



Varos: Eger NUTS-kéd: HU312

Postai irdnyit6szédm: EEllY Orszag: Magyarorszag
E-mail: profenkft@gmail.com Telefon: +36 202221908
Internetcim (URL): Fax:

Igen

Gazdasagi szereplé kkv mindsitésére vonatkozé adat:

V.3.2) Ajanlatokra vonatkozo6 informaciok

Beérkezett részvételi jelentkezések szdma: 0
A beérkezett ajanlatok szédma: 1
Elektronikus tton beérkezett ajanlatok szama: 1
Mikrovallalkozasoktél érkezett ajanlatok szdma: 1
Kisvallalkozasoktdl érkezett ajanlatok szama: 0
Kozépvallalkozdsoktdl érkezett ajanlatok szédma: 0
Kkv-ktol érkezett ajanlatok szama (kkv-a 2003/361/EK bizottsagi 1
ajanlasban meghatarozottak szerint):
Az ajénlatkérd orszagatol eltéré6 EGT-orszagban bejegyzett 0
ajanlattevdk ajanlatai:
Az EGT-n kiviili orszdgokban bejegyzett ajanlattevék ajanlatai: 0
Ellendrzott és érvénytelen ajanlatok szama: 0
Ellendrzott és érvénytelen ajanlatok koziil az irredlisan alacsony ar 0
vagy koltség miatt érvénytelen ajanlatok szama:
Nem ellenérzott ajanlatok szama: 1
0

A nem ellendrzott ajanlatok koziil azon ajanlatok szdma, amelyek
tekintetében az ajanlattevé nem tartotta fennt az ajanlati kotottségét
a birdlati hataridé meghosszabbitdsa miatt:

Vl.szakasz: Kiegészito informaciok

VI. szakasz: Kiegészit6 informacidok
VI.1) Tovabbi informaciok

VI.1.1) A szerzoédéskotési moratorium idétartama
Kezdete: Lejarata:

Moratériummal kapcsolatos tovabbi informaciok:

Tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjdban foglaltakra, mely szerint az eljaras eredménytelen, ha nem nyujtottak be az
ajanlattételi hataridében legaldbb két ajanlatot, ajanlatkéré nem végezte el az ajanlattételi hatérid6ig beérkezett egyetlen ajanlat
biralatat.

VI.1.2) Az 6sszegezés megkiildésének idépontja: 2024.10.08

VI.1.3) Az 6sszegezés modositasanak indoka:

VI.1.4) A moédositott 6sszegezés megkiilldésének idépontja:

VI.1.5) Az 6sszegezés javitasanak indoka:

VI.1.6) A javitott osszegezés megkiildésének idopontja:
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VI.1.7) Tovabbi informaciok:
Tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjaban foglaltakra, mely szerint az eljaras eredménytelen, ha nem nyujtottak be az

ajanlattételi hataridében legaldbb két ajanlatot, ajanlatkéré nem végezte el az ajanlattételi hatarid6ig beérkezett egyetlen ajanlat
biralatat.
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