

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.	
Postai cím: Munkás tér 2.	
Város: Balatonfüzfő	Postai irányítószám: 8184

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított „Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V. ütem” tárgyú projekt megvalósítására

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

„Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított „Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V. ütem” tárgyú projekt megvalósítására”

Megrendelő, mint a bányászati jog jogosultja, törvényben előírt kötelezettségét teljesítve végzi a Gyöngyösoroszi bányabezárásának, környezetvédelmi helyreállításának munkálatait, a Magyar Nemzeti Vagyongézelő Zrt. által biztosított támogatásból.

A 2015-ig három szinten elvégzett haránt és csapásvágatok feltárási tapasztalatai nagymértékű műszaki tartalom változást tettek szükségessé, így jelen eljárás során új bányászati-tömedékelési technológiákat szükséges bevezetni, valamint a munkafolyamatok átgondolása és átalakítása is megtörtént.

A keretszerződés tárgya a bányabezárás folytatása, a feltárt üregek eltömedékelésével és a korrozív hatású bányavíz által okozott károk felszámolása.

A tömedékeléshez szükséges, megfelelő minőségű tömedékanyagot Vállalkozó biztosítja.

Várhatóan szükségessé válik a fedő andezitben új vágat kihajtása, amely magával vonja új technikai eszközök, berendezések beszerzését és egy robbantóanyag tároló kamra kialakítását is, melyet a 6. szint Ny-i bányamezőben szükséges elhelyezni a bányamező áthúzó szellőztetésének kialakítását követően.

Ugyancsak szükséges a Károly-akna környezetében lévő bányatérsegek átbiztosítása.

Jelen szerződés keretében történik a Mátraszentimrei bányaudvar, a Száraz-völgyi Zagytározó (ideértve a vízkezelő technológia üzemeltetését is) üzemeltetése, a szükséges fenntartási és karbantartási munkák elvégzése, valamint a keletkező bányászati hulladék elszállítása.

Ugyancsak a szerződés keretében történik a bányából korábban kezelés nélkül kifolyt bányavíz által elszennyezett vízfolyások és víztározók kármentesítése is.

Vállalkozó feladata és kötelezettsége a bányamentési feladatok biztosítása.


dr. Csécsi Zoltán
Felelős Akkreditált Közbiztosítási Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00102

A keretszerződés keretében elvégzendő tevékenységek típusa és becsült mennyiségi igények:

Ssz. Tétel megnevezése Egység Mennyiség

Bányászat - technológiai árazó

1. Vágathajtás biztosítás nélkül (fúrás-robbantásos technológiával) fm 361
2. Átbiztosítás - kopogózással fm 623
3. Átbiztosítás - ácsolással (1 -1,5 m ácsközzel) fm 642
4. Átbiztosítás részleges szelvényű omlás esetén (0,5 -1,5 m ácsközzel) fm 356
5. Átbiztosítás részleges szelvényű omlás esetén - soros ácsolással fm 130
6. Átbiztosítás részleges szelvényű omlás esetén - pillérezéssel fm 100
7. Átbiztosítás részleges szelvényű omlás esetén - fejpadozattal fm 50
8. Átbiztosítás teljes szelvényű omlás esetén (0,5-1,0 m ácsolatközzel) fm 110
9. Átbiztosítás teljes szelvényű omlás esetén - soros ácsolással fm 120
10. Talppadozat építés fm 174
11. Szállítókötél-pár korongok tengelysíkú padozat és alátámasztás cseréje m2 16
12. Szállítókötél-pár korongok alatti padozat és alátámasztás cseréje m2 32
13. Károly akna kopogózása alpin technikával fm 15
14. Károly akna 400-as szint feletti omladék eltávolítása m3 82
15. Szállító rendszer aknaszelvénybe eső gépészeti egységeinek bontása db 1
16. Károly akna 400-as szintű rakodó É-i és D-i oldalánál terhelhető közetzóna feltárása m3 10
17. Talpbetonozás a 400-as szintű rakodó É-i és D-i oldalán m3 6
18. Talppadozat és függesztő keret acélszerkezet kialakítása db 1
19. Műfőte tartó pillér ácsolatok beépítése m3 10
20. Műfőte és szivattyú tartó acélszerkezet kialakítása db 1
21. Műfőte építése pillérezéssel 1 m vastagságban m3 16
22. Keret ácsolat helyreállítás fm 15
23. Vasútépítés (alépitmény kialakítással, talpfa fektetés, vasútszerelés) fm 2 492
24. Tömedékelő csőhálózat szerelés NA 150 mm-es acélcsővel a harántvágatokban fm 162
25. Tömedékelő csőhálózat szerelés - Ø160 mm-es KPE csővel fm 2 419
26. Tömedékelő csőhálózat szerelés - Ø110 mm-es KPE csővel fm 8 493
27. Monitoring védőcsőszerelés - Ø110 mm-es KPE csővel fm 500
28. Monitoring védőcsőszerelés - Ø25-63 mm-es KPE vagy PVC csővel fm 500
29. Sűrített levegős csőhálózat szerelés Ø110 mm-es KPE csővel fm 2 387
30. Tűzivíz csőszerelés Ø32-63 mm-es KPE csővel fm 2 387
31. Fúróállás kialakítása db 11
32. Tömedékelő technológiai fúrás Ø 170 mm-es fúrókoronával, cement rögzítésű vezércső beépítéssel fm 170
33. Tömedékelő technológiai fúrás Ø 130 mm-es fúrókoronával fm 3 522
34. Monitoring műszertelepítéséhez fúrás Ø 160 mm-es fúrókoronával fm 80
35. Kutató és minőségellenőrző fúrás Ø 90-110 mm-es fúrókoronával fm 1 350
36. Kutató és minőségellenőrző fúrás Ø 80-90 mm-es fúrókoronával fm 1 004
37. Palástcementeztett béléscső elhelyezése fm 200



dr. Csékei Zoltán

Feladat-alkredített Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00162

38. Béléscsővezés Ø110 mm-es KPE csővel fm 3 522
39. Béléscsővezés Ø90/75 mm-es KPE csővel (Nitrokémia) fm 2 354
40. Légzáró gát építés db 6
41. Légcsatorna szerelés (DN 500-as műanyag szellőztető tömlő telepítése) fm 5 000
42. Légcsatorna szerelés (DN 600-as műanyag szellőztető tömlő telepítése) fm 350
43. Pillérbeépítés m³ 42
44. Osztógáttest helyének kialakítása bányászati módszerekkel db 26
45. Gátépítés osztó-, vagy szintzáró gát esetén m³ 313
46. Bányaiszap adott szinten történő elhelyezése szivattyúzással m³ 75
47. Bányaiszap altárói szinten történő elhelyezése szivattyúzással és mozdonyszállítással m³ 1 600
48. Omladék szinten belüli elhelyezése m³ 500
49. Omladék, vagy jövesztett készlet szinten belüli szállítása az aknarakodóig m³ 9 107
50. Külszíni anyagszállítás, depóképzés m³ 9 107
51. Anyagrendező bányatértség kialakítása db 7
52. Robbantóanyag raktár tervezése, hatósági engedélyeztetése db 1
53. Robbantóanyag raktár kialakítása a 6. szinten bányászati technológiával db 1
54. Ácsolat beépítés külön elrendelés alapján db 350
55. Keresztdrének építése fm 105
56. Gerincdrén építése fm 530
57. Monitoring kábelek lefektetése fm 220
58. Monitoring műszer telepítése, a műszeregységhez tartozó kábelek lefektetése I. fm 80
59. Monitoring műszer telepítése, a műszeregységhez tartozó kábelek lefektetése II. fm 260

Gépészet - technológiai árazó

60. Aknarakodó gépesítése - padozatépítés db 3
61. Aknarakodó gépesítése - anyagmozgatás db 3
62. Aknarakodó gépesítése - szellőztetés - SZVM-5 típusú (vagy azaaé egyenértékű) légcsőventillátor telepítése db 3
63. Aknarakodó gépesítése - szellőztetés - SZVM-6 típusú (vagy azaaé egyenértékű) légcsőventillátor telepítése db 3

Aknaszállító berendezések felújítása

Aknagárd elemeinek felújítása

64. Aknagárdi daru (2t) cseréje, üzemeltetése és a hatóság által előírt rendszeres vizsgálata a teljesítés tartama alatt db 1
65. Aknagárdi ajtómozgató vitla cseréje db 1
66. Aknagárd lezáróajtók felújítása, cseréje db 1
67. Aknagárdi padozat felújítása db 1
68. Csatlós konténer beszerzése és telepítése db 1

Szállító gépház felújítása

69. Szállítóberendezés időszakos ellenőrzése, hatóság által előírt vizsgálata a teljesítés tartama alatt db 2

70. Rendszeres kötélvizsgálatok elvégzése db 30

71. Szállítódob felújítása db 1
72. Szállítókötél és a befogószerkezet cseréje db 1
73. Szállítóbödön felújítása, cseréje, beszerzése db 1
74. Bödönvezető szánkó karbantartása, csúszóperselyek cseréje db 2
- Vitlaház berendezéseinek felújítása
75. Munkapadtartó vitlák (2 db) felújítása db 2
76. Munkapadtartó kötélzet cseréje db 2
77. Kábeltartó vitlák (3 db) felújítása db 3
78. Kábeltartó vitlák (3 db) kötélzetcseréi db 3
- Függőleges aknában végzendő felújítások
79. Tömedékelő NA 150-es csövek cseréje fm 300
80. Vízemelő NA 150-es csövek cseréje fm 400
81. Sűrítettlevegő Ø110 mm-es KPE csövek cseréje fm 400
82. Tüzi víz ellátást biztosító Ø63 mm-es KPE csövek cseréje fm 350
83. Csurgalékvíz Ø110 mm-es KPE csövek cseréje fm 350
84. Kihajlágatók, csőszékek cseréje db 50
85. Vízgűrűk folyamatos karbantartása, cseréje db 10
86. Munkapad tervezett gépészeti felújítása db 1
87. Ideiglenes kilépő padozatok cseréje db 2
88. Nyomáscsökkentő berendezések cseréje db 12
89. Aknafalazati megerősítő munkálatok elvégzése m² 350
90. Beépített aknapadozatok gépészeti felújítása db 2
1. szinti aknatalpon és rendezőn végzendő felújítások
91. Aknazsomp gépészetének felújítása db 1
92. Szivattyúállomás karbantartása, saválló szivattyúk cseréje (2 db) db 2
93. Szivattyúzsomp karbantartása, felújítása db 5
94. Szerelvények cseréje (szívó-nyomó vezeték, tolózárak, stabilizátorok) db 2
95. Vasúti rendező karbantartása, felújítása (vasút + padozat) db 1
96. Anyagrendező, szkrépervitlák (döntő és bödöntöltő) felújítása, cseréje db 1
- Bányabeli egyéb vízemeléssel kapcsolatos feladatok
97. Szivattyúbeszerzés: BS2670 ülepített bányavízemelésre szolgáló szivattyú db 2
98. Szivattyúbeszerzés: BS2660 ülepített bányavízemelésre szolgáló szivattyúk db 2
99. Szivattyúbeszerzés: BS2630 ülepített bányavízemelésre szolgáló szivattyúk db 2
100. Szivattyúbeszerzés: SP-80 zagyszivattyúk db 2
- Mozdonyszállítással kapcsolatos felújítások
101. Mozdonyok felújítása (kontrollerek, hajtómotorok, egyéb felújítása) db 2
102. Felújított EL-9 mozdonybeszerzés db 1
103. Új akkumulátor telepek beszerzése (EL-9 és Karlik bányamozdonyok) db 5
104. Szállítócsillék felújítása - futómű és csapágyazás javítása db 50
105. Szállítócsillék felújítása - alvázjavítás és kapcsolószerkezet javítása db 50

106. Szállítócsillék felújítása - csilleszekrény javítása db 50
107. Szállítócsillék beszerzése (felújított) db 50
108. Személyszállító kocsi gyártása és szercsillék felszerelése db 2
109. Vasúti pálya felújítása (síncsere, sínösszekötő és sínrögzítő csavarok, talpfák cseréje) fm 5 500
- Külszíni létesítményekben végzendő felújítások
- Kompresszorházban végzendő felújítások
110. GSI-37,5 csavarkompresszorok felújítása db 3
111. GSI-37,5 csavarkompresszor cseréje db 1
112. Korfmann ventilátorok felújítása db 2
113. Korfmann ventilátorok beszerzése db 4
- Villamos - technológiai árazó
114. Villamos hálózatépítés a bányamezőkben - elosztó és kábelhálózat fm 2 000
115. Villamos hálózatépítés a bányamezőkben - érintésvédelmi alaphálózat fm 2 000
116. Villamos hálózatépítés a bányamezőkben - munkahelyi világítás, 42 V-os hálózat fm 15
117. Villamos hálózatépítés a bányamezőkben - víztelenítéshez szükséges hálózat fm 6
118. Elektromos kapcsolószekrények telepítése földalatt, 10 kW teljesítményre db 15
119. Elektromos kapcsolószekrények telepítése földalatt, 25 kW teljesítményre db 6
120. Elektromos kapcsolószekrények telepítése földalatt, 50 kW teljesítményre db 3
121. Elektromos kapcsolószekrények telepítése földalatt, 100 kW teljesítményre db 2
122. Transzformátor 0,4/0,23 kV, földalatti telepítéssel, 10 kVA teljesítményre db 10
123. Földalatti elektromos szerelvényezési munkák - hálózati lámpatestek telepítése (0,23 kV) db 100
124. Földalatti elektromos gépek bekötése db 100
125. Felszín alatti kommunikációs rendszer kiépítése - gyengeáramú kommunikációs kábelezés fm 2 000
126. Felszín alatti kommunikációs rendszer kiépítése - telefonelosztó telepítése db 10
127. Felszín alatti kommunikációs rendszer kiépítése - telefon doboz (végpont) telepítése db 14
128. Felszín alatti kommunikációs rendszer kiépítése - telefonkészülék db 30
- Altáró külszíni átalakítások
129. Földelő hálózat kialakítása fm 500
130. 0,4kV-os főelosztó csere db 1
131. Középfeszültségű elosztó berendezés db 1
132. 1. Transzformátor 200kVA 0,4/3kV db 2
133. 2. Transzformátor 200kVA 0,4/3kV db 2
134. Bányamező megtápláló kábel (0,6/1kV) fm 100
135. Hírközlési berendezés cseréje, javítása db 1
136. Villamos rendszer tervezése db 1
- MSZI külszínen tervezett átalakítások:
137. Új frekvencia szabályzó beszerzése, beépítése 250kW névleges teljesítménnyel db 1
138. 2 db új 250kW-os motor beszerzése db 2
139. Elosztó, motorkábel igazítás a nagyobb teljesítményhez db 1
- MSZI felszín alatt tervezett átalakítások

140. Földelőhálózat cseréje, rakodói földelők felújítása fm 2 500
141. Kábeltartók cseréje az aknában db 100
142. Lámpákkal kapcsolatos feladatok ellátása db 75
- Általános tételek
143. Aknaüzemeltetés bányabezárási munkák alatt műszak 2 530
144. Aknaüzemeltetés a tömedékelési munkanapokon nap 300
145. Tömedékelés munkadíja Ft/t 60 000
146. A mátraszentimrei bányaüregek tömedékeléséhez szükséges pernye beszállítása tonna 60 000
147. Égetett mész (CaO) beszerzése tonna 2 400
148. Bánya mentéssel kapcsolatos feladatok ellátása hónap 48
149. Menekülőkészülékek kapcsolatos feladatok ellátása db 50
150. Földalatti munkavégzés, ill. szüneteltetés esetén jogszabályban előírt ell. és irányítás hónap 48
151. Aknafűtés hónap 20
152. Külszíni telephely üzemeltetés. Szociális helyiségek és műhelyek energia, víz, szennyvíz és gázfűtés költségei hónap 48
153. Beépített ácsolatok, bélésdeszkák cseréje db 500
154. Csorgatakarítás fm 83 700
155. Kopogózás m² 80 000
156. Bányászati szakmunkás műszak műszak 2 000
157. Iparos műszak műszak 2 000
158. Segédmunkás műszak műszak 1 000
- Minőség-ellenőrzés, tervezés, szakértői tevékenység
- Vízvizsgálati program
159. Hidraulikai, hidrogeológiai vizsgálat óra 600
160. Vízszintregisztráló üzemeltetése fúrólyukban hónap/műszer 60
161. Vízmintavétel fakadó vízből, csorgából db 100
162. Vízmintavétel mélyfúrásból (>50 m) db 25
163. Vízmintavétel sekély fúrásból db 50
- Bányabeli állapotjellemzés
164. Speciális helyszíni mérések, dokumentálás db 4
165. Ásványtani vizsgálatok db 5
166. Kőzet geokémiai jellegének meghatározása db 5
- Tömedékeléshez kötődő minőség-ellenőrzés
167. Vízvizsgálat (TVK) minta 190
168. Vízvizsgálat (ICP-OES) minta 255
169. Víztartalom nedves és száraz térfogatsűrűség minta 34
170. Víztartalom, anyagsűrűség minta 112
171. Szárazanyag-tartalom minta 20
172. Víztartalom minta 52
173. Szemeloszlás minta 15
174. Toxikus és nehézfém-tartalom pernyéből, sűrűzagyból, meddőből minta 80



dr. Csékei Zoltán

Felek Akkreditált Képzésszervezési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00162

175. Nyomelemek meghatározása kézi XRF műszerrel minta 40

176. TPH-GC (pernyéből, sűrűzagyból) minta 4

177. Cianid (pernyéből, sűrűzagyból) minta 4

Bányászati szakértői, tervezői tevékenység

178. Végleges bezárás megvalósíthatósági tanulmány db 1

179. Bányászati tervezés (végleges lezárás, bontás, egyéb kiviteli tervek készítése) műszak 125

180. Évenkénti záródokumentáció a bányászati munkákról db 4

181. Kiegészítő bányászati műszaki tanácsadás hónap 48

182. Tervezői művezetés bányabeli munkákhoz műszak 100

183. Vízföldtani modellezés felülvizsgálata db 2

184. Bánya térinformatikai modell folyamatos karbantartása negyedév 16

185. Szakértői és mérnöki tevékenység (geotechnika, geológia, vízföldtan stb.) műszak 300

186. Drenázs hosszú távú működésének vizsgálata db 1

187. Részletes vízföldtani reambuláció db 1

188. Fúrás műveleti utasítás db 5

189. Fúrási tevékenység - műszaki felügyelet műszak 60

190. Geofizikai vizsgálatok fúrólukban m 600

191. Geodéziai szolgáltatás - iroda mérnöknap 80

192. Geodéziai szolgáltatás - bánya mérnöknap 180

193. Negyedéves vízföldtani és geotechnikai monitoring előrehaladási jelentés jelentés 16

194. 3D üregvizsgálat lézerszkennelvel db 15

195. Fúrási záródokumentáció db 15

196. Részjelentés tömedékelési tevékenységről db 5

197. Geotechnikai monitoring állomás kiépítése db 2

198. Geotechnikai monitoring rendszer adatgyűjtő állomásainak felszínre történő áttelepítése db 1

Mátraszentimrei aknai meddőhányó kármentesítése

1. Fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék kitermelése és szállítása a Száraz-völgyi zagytározóra m3 10 000

Mátraszentimrei lejtőszaknai meddőhányó kármentesítése

2. Fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék kitermelése és szállítása a Száraz-völgyi zagytározóra m3 10 000

Toka-patak és Száraz-ér kármentesítése

3. Terület előkészítés, kezelősáv kialakítása - növényzet (fa, cserje) eltávolítása, kitermelt növényzet elszállítása, hasznosítása m2 1 000

4. Szennyezett talaj kitermelése, elszállítása és elhelyezése a Száraz-völgyi zagytározón m3 3 400

5. Szennyezett talaj kitermelés géppel nem megközelíthető szakaszokon m3 1 000

6. Talajbeszállítás és elhelyezés m3 2 000

7. Termőföld beszállítási és elhelyezési m3 2 000

8. Tiszta talaj visszatöltés géppel nem megközelíthető szakaszokon m3 1 000

9. Vízfolyás végállapot kialakítás m2 710



Dr. Csékel Zoltán
Felsőfokú Akkreditált Közbeszerzési Szakértő
Lajstromszám: 00182

10. Fonott hálós meder és rézsűvédelem különböző vastagságban m3 46
11. Ágyazati rétegrend készítése m2 110
12. Rézsű és kezelősáv gyepesítése m2 3 600
13. Ligetes erdősítés db 150
14. Kőszórás készítése terméskövekkel m3 70
15. Megerősítő ágyazat készítése m2 50
16. Mederbiztosító körakat építése fm 50
17. Helyben található tisztaföld kitermelése, deponálása és beépítése, tömörítése m3 200
18. Kommunális hulladék összegyűjtése, szelektálása, elszállítása lerakóhelyi díjjal m3 400
19. Inert hulladék összegyűjtése, szelektálása, elszállítása lerakóhelyi díjjal m3 40

Száraz-völgyi zagytározó

20. Biológiai rekultiváció m2 80 000
21. Vízkezelő és víztelenítő rendszer üzemeltetése hónap 48
22. Pórusvíznyomásmérő üzemeltetése hónap/db 182
23. Rekultivációs rétegszerkezet helyreállítása m3 7 000
24. Beszállított anyag kezelése (aktív CaO) t 50
25. Beszállított anyag kezelése (CaCO₃) t 2 000
26. Rekultivációs végforma kialakítása m3 49 400

Mezőgazdasági tározó

27. Növényzet (cserje, fa) eltávolítása m2 10 000
28. "Iszap kitermelés és kezelőtelepre szállítás,
Iszap kezelőtelepen történő szervesanyag csökkentése és kémiai stabilizálása,
Iszap elszállítása a Száraz-völgyi zagytározóra" sz.a.t 25 000

29. Műtárgyak átépítése db 1

30. Teljes mederrendezés 600 fm hosszban db 1

Felszíni tájrendezéshez kötődő geokémiai minőség-ellenőrzés

31. Gépi fúrással talajmintavétel (minimum 20 fm/alkalom) fm 100
32. Vízmintavétel megfigyelő kútból db 10
33. Nehézfém tartalom laboratóriumi meghatározása (ICP-OES, ICP-MS) db 80
34. Nehézfém meghatározása terepi XRF készülékkel db 300
35. Kármentesítéshez kötődő vízvizsgálat (TVK) db 10
36. Kármentesítéshez kötődő vízvizsgálat (toxikus fém) db 20

További feladatok

37. Geodéziai szolgáltatás - iroda mérnöknap 30
38. Geodéziai szolgáltatás - külszín mérnöknap 20

A fenti mennyiségek becsült mennyiségek, melyek teljesülésére vonatkozóan ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal; ajánlatkérő a felmerült igényeket kéri teljesíteni legfeljebb a rendelkezésre álló szerződéses keretösszeg (nettó 12.900.000.000,- Ft + ÁFA) erejéig.

A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


dr. Csékei Zoltán

Feladatok Általános Köztisztviselési Szakértő
Lajstromszám: 00162

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLI. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (8184 Balatonfüzfő-Füzfőgyártelep, Munkás tér 2.) ajánlatkérő a 2015. évi CXLI. törvény második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek ajánlati felhívása TED-2016/S 026-042336 azonosítószámon 2016. 02. 06. napján jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást 2016. június 23. napján a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, figyelemmel arra, hogy egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

A 2015. évi CXLI. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

a) a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek;”

A nyílt eljárás azért lett eredménytelen, mert az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

A közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg.

Ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit hívta meg, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ²

2016. augusztus 26.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

V. szakasz: Az eljárás eredménye¹

A szerződés száma: [1] Rész száma: ² [] Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés a Nitrokémia Zrt. által indított „Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás V. ütem” tárgyú projekt megvalósítására

Az eljárás eredményes volt ☒ **igen** ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [1]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Terra-Log Mélyépítő Kft. (1124, Budapest, Bűrök u. 34-36) - **GEO-FABER Műszaki Vállalkozó Zrt.** (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.) - **WasteVital Trans Fuvarozó Kft.** (1124, Budapest, Bűrök u. 34-36) - **MENTO Környezetkultúra Kft.** (3527 Miskolc, Besenyői út 26.)

közös ajánlattevők

Az értékelési részszerzőponokra tett megajánlások:

Összehasonlító ár, nettó HUF: 12 596 509 850 HUF

Közös ajánlattevők ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, alkalmasságát és a kizáró okok hatálya alá nem tartozását a Kbt. és 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet előírásainak megfelelően igazolta.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerzőpon szerinti tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ²

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (minden értékelési részszerzőpon esetében azonos):

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőponok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ²

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Terra-Log Mélyépítő Kft. (1124, Budapest, Bűrök u. 34-36) - **GEO-FABER Műszaki Vállalkozó Zrt.** (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.) - **WasteVital Trans Fuvarozó Kft.** (1124, Budapest, Bűrök u. 34-36) - **MENTO Környezetkultúra Kft.** (3527 Miskolc, Besenyői út 26.)

közös ajánlattevők

Az értékelési részszempontokra tett megajánlások:

Összehasonlító ár, nettó HUF: 12 596 509 850 HUF

Az értékelési szempont tekintetében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele² **X igen**

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

villamos technológiai feladatok; minőség-ellenőrzés, tervezés, szakértés; geokémiai minőség-ellenőrzés; geodéziai szolgáltatás; fűrási feladatok; bányászati feladatok; terület előkészítés, területrendezés, helyreállítás; szennyezett talaj, iszap, hulladék kitermelés, szállítás, ártalmatlanítás; szállítási feladatok; tájrendezés, növényesítés; terepi munkálatok; üzemeltetési feladatok; gépi földmunka; mederrendezés; geodézia; bányászati munkák

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:² **Az ajánlattétel időpontjában nem ismert.**

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

nincs ilyen szervezet.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:²


VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: 2016. október 14. / Lejárata: 2016. október 24.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. október 5.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. október 13.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:²


dr. Csékei Zoltán

Feljövő AKKÉrtékelési Közbeszerzési Szakértő
Lejeltromszám: 00162

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: ²

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben



dr. Csékei Zoltán

Felülső Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00162