

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) - EKR000264202021

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Szigetvár rekreációs központ létesítése 2**
tárgya:

Ajánlatkérő **Szigetvár Város Önkormányzat**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szigetvár Város Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	15724193202
Postai cím:	Zrínyi Tér 1.		
Város:	Szigetvár	NUTS-kód:	HU231
		Postai irányítószám:	7900
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Vass Péter		
E-mail:	onkormanyzat@szigetvar.hu	Telefon:	+36 73514300
		Fax:	+36 73514349
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szigetvar.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	KözbeszPro Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	26166911202
Postai cím:	Felsőmalom Utca 18		
Város:	Pécs	NUTS-kód:	HU231
		Postai irányítószám:	7621
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Komlódi András		
E-mail:	info@kozbeszpro.hu	Telefon:	+36 72214 844
		Fax:	+36 72214 844
Internetcím(ek)			
Lebonyolító címe:	www.kozbeszpro.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Szigetvár rekreációs központ létesítése 2

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Szigetvár Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által 2016. évben benyújtott GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” tárgyú pályázat pozitív elbírálásban részesült. Pályázathoz kapcsolódó beruházási/építési tevékenység 2015. évben megkezdődött. Önkormányzat 2020. évben a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondta. A beruházás jelenleg félbehagyott. A kivitelezési munkák tovább folytatása, befejezése szükséges. Az Önkormányzat megbízása alapján a kivitelezési tevékenység folytatásához szükséges, új kiviteli tervdokumentáció elkészült.

Kivitelező szervezet feladatát képezi a vonatkozó engedélyekben foglaltak betartása, Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozatban, a tulajdonosi és vagyonkezelői nyilatkozatban foglalt előírások betartása, valamint az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat megbízásából eljáró Bellai Mérnökiroda Kft., mint műszaki ellenőr szervezet közreműködésével elektronikus építési napló vezetése, mely főnapló nyitott.

Kiv. szervezet feladatát és költségét képezi a régészeti szakfelügyelet, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által előírt szakfelügyelet, valamint az egyéb közműszolgáltatók által előírt szakfelügyelet biztosítása.

Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár, belterület 1712/3., 1712/4., 1712/5. hrsz. alatti ingatlanokat kiv.szervezet a kiv. ideje alatt felvonulási területként használhatja.

Az építéssel érintett ingatlanok (Önkormányzat tulajdonát képezik): Szigetvár, belterület 923/1., 1712/3., 1712/4., 1712/5., 1712/7., 1712/8., 1726/2. hrsz. (az ingatlanokat ábrázoló térképmásolatot az ajánlattételi tervdokumentáció tartalmazza)

Előzmények:

A kiv. munkákhoz kapcsolódóan 2019. április 30-i dátummal vállalkozási szerződés került aláírásra a Building-Tech Építőipari Kft-vel és a Vállalkozó 2019. május 8. napjával megkezdte a kiv. tevékenységet. A vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 2019. november 26-i dátummal került sor. A vállalkozási szerződés 1. számú módosítása alapján a VSZ teljesítésének határideje a szerződéskötést követő 280 nap. A Vállalkozási szerződés, szerződés módosítás, illetve az Önkormányzat, mint Megrendelő által kért kiv. tevékenység felfüggesztésére vonatkozó közlések figyelembevételével megállapítást nyert, hogy a VSZ teljesítési határideje 2020. március 16. napján lejárt. A beruházás ezen határidőre nem került befejezésre, Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 16.-i rendkívüli ülésén döntött a VSZ azonnali hatállyal történő felmondásáról.

Az Önkormányzat a kiv. készültségi fok megállapítása céljából igazságügyi szakértők kirendelését kezdeményezte, mely a szakértői vélemény alapján elmondható, hogy a készültségi fokot a tervhez és eredeti vállaláshoz képest igazságügyi szakértő 32,29%-os mértékben állapította meg.

Tervezett munkák:

A tervezett létesítményt a SPAR üzlet mellett található úton lehetne megközelíteni úgy, hogy az építményhez kapcsolódóan gépjármű és autóbusz számára is alkalmas parkolók kerüljenek kialakításra.

Az út, parkoló építés során az alábbi létesítmények kialakítására kerül sor:

- feltáró út építése 109 m hosszban változó aszfaltburkolat szélességgel (Az építendő aszfalt burkolat szélessége változó az ívek miatt. Az építendő útszakasz aszfalt burkolat szélessége 7, 5- 8,9 m közötti);
- 25 m hosszú 3,0 m széles aszfaltburkolatú szervízút;
- 115 m hosszú 1,5-2,0 m széles kerti szegéllyel megtámasztott aszfaltburkolatú járda;
- 26 férőhelyes kiemelt szegéllyel körülépített aszfaltburkolatú parkoló;
- 2 db mozgáskorlátozott parkoló állás 3.6 m szélességben;
- 2 db 3 ,0 m széles buszparkoló állás.

A rekreációs közparkban létesítendő rekreációs központ az alábbi helyiségeket és egységeket tartalmazza:

- fedett játszóház;
- információs pont;
- kávézó, melegítőkonyha és a működéséhez szükséges raktár, személyzeti öltöző és mosdó, kávézóhoz tartozó nyitott terasz,

pergola árnyékolású terasz;
kölsönző és a működéséhez szükséges raktár és személyzeti mosdó;
szociális helyiségek, raktárak;
játsszótér, amely több korosztály igényeit kielégíti 22 db, játsszótéri eszköz, 689 m2 rekortán burkolat elhelyezésével;
fedett terasz;
street workout pálya 10 db fitness eszköz elhelyezésével.

Helyiség lista alapján az összes hasznos tér- amely nem tartalmazza a nyitott teraszt, fedett teraszt illetve a játsszótér, a street workout pályát:- 396,5 m2 melyből a fedett játsszótér 167 m2, információs pont 46,8 m2.

Kiv. munkák során ideiglenes áram és vízvételi lehetőség a helyszínen megoldott, almérők kiépítésének költsége, illetve a tényleges fogyasztás alapján az elhasznált víz, energia költségek a kiv. szervezetet terhelik. Kiv. munkák befejezését követően kiv. szervezet építettő felé számol el a tényleges fogyasztás, illetve megállapodás alapján.

A kiv. munkák során a balesetvédelmi előírásokat különös figyelemmel be kell tartani.

Szintén kiv.szervezet feladatát képezik az alábbiak:

- Az építőipari kiv. tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen közterületről jól látható helyen táblát kell elhelyezni, mely táblán a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 5.§ (6) bekezdésében rögzített adatokat kell feltüntetni.
- Tervezett építmény építőipari kiv. feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű, a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése.

Eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kiv. szervezet közreműködik a használatbavételi engedély megszerzése érdekében. Az esetlegesen felmerülő pótmunka igényekhez kapcsolódó szabályozást a vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. Szigetvár Város Önkormányzat, mint építettő gondoskodik a kiv. munkák során a műszaki ellenőr megbízásáról. A kiv. munkára rendelkezésre álló idő a munkaterület átadásától 210 nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 92

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

A becsült érték meghatározása a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján történt.

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Jakab GEO Kerskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7631 Pécs, Németh Béla Utca 18	14131819202
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): 518 170 660 Jótállás időtartama (12-60 hónap): 60 A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó): 36 A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó): 36 A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó): 36	
Ajánlattevő ajánlata megfelel a Közbeszerezési Dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Jakab GEO Kerskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	1000																																																						
Szöveges értékelés:	<table><thead><tr><th>Részszerpontok</th><th>Súlyszám</th><th>Jakab Geo Kft.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)</td><td>70</td><td>518 170 660</td></tr><tr><td>2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)</td><td>10</td><td>60</td></tr><tr><td>3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>10</td><td>36</td></tr><tr><td>3.2 3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>5</td><td>36</td></tr><tr><td>3.3 3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>5</td><td>36</td></tr><tr><td colspan="3">Értékelési pontszám</td></tr><tr><td>Részszerpontok</td><td>Súlyszám</td><td>Jakab Geo Kft.</td></tr><tr><td>1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)</td><td>70</td><td>10,00</td></tr><tr><td>2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)</td><td>10</td><td>10,00</td></tr><tr><td>3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>10</td><td>10,00</td></tr><tr><td>3.2 3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>5</td><td>10,00</td></tr><tr><td>3.3 3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>5</td><td>10,00</td></tr><tr><td colspan="3">Súlyozott pontszám</td></tr><tr><td>Részszerpontok</td><td>Súlyszám</td><td>Jakab Geo Kft.</td></tr><tr><td>1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)</td><td>70</td><td>700,00</td></tr><tr><td>2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)</td><td>10</td><td>100,00</td></tr><tr><td>3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)</td><td>10</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>	Részszerpontok	Súlyszám	Jakab Geo Kft.	1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	518 170 660	2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)	10	60	3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	10	36	3.2 3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	36	3.3 3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	36	Értékelési pontszám			Részszerpontok	Súlyszám	Jakab Geo Kft.	1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	10,00	2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)	10	10,00	3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	10	10,00	3.2 3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	10,00	3.3 3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	10,00	Súlyozott pontszám			Részszerpontok	Súlyszám	Jakab Geo Kft.	1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	700,00	2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)	10	100,00	3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	10	100,00
Részszerpontok	Súlyszám	Jakab Geo Kft.																																																					
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	518 170 660																																																					
2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)	10	60																																																					
3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	10	36																																																					
3.2 3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	36																																																					
3.3 3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	36																																																					
Értékelési pontszám																																																							
Részszerpontok	Súlyszám	Jakab Geo Kft.																																																					
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	10,00																																																					
2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)	10	10,00																																																					
3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	10	10,00																																																					
3.2 3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	10,00																																																					
3.3 3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5	10,00																																																					
Súlyozott pontszám																																																							
Részszerpontok	Súlyszám	Jakab Geo Kft.																																																					
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)	70	700,00																																																					
2. A jótállás időtartama (min. 12 hó-max. 60 hó)	10	100,00																																																					
3.1 3.1. A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	10	100,00																																																					

EKR000264202021

3.2	3.2. A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5 50,00
3.3	3.3. A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó)	5 50,00
Összpontszám		1 000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

010

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részzszempont esetén a fordított arányosítás, a 2. részzszempont esetén arányosítás, a 3. értékelési részzszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2019. évi 227. számának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató 1. sz. melléklete szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Jakab GEO Kerskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7631 Pécs, Németh Béla Utca 1814131819202

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint): 518 170 660
Jótállás időtartama (12-60 hónap): 60
A felhívás III.1.3. M.2.1. megjelölt szakember korlátozás nélküli építési szakterületű FMV (MV-É) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó): 36
A felhívás III.1.3. M.2.2. megjelölt szakember korl. nélküli épületvillamossági szakterületű FMV (MV-ÉV) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó): 36
A felhívás III.1.3. M.2.3. megjelölt szakember korlátozás nélküli épületgépész szakterületű FMV (MV-ÉG) jogosultság megszerz. szüks. szakmai gyak.on felüli többlettap. (min. 0 hó, max. 36 hó): 36

Ajánlattevő adta a legjobb ár-értékű ajánlatot, az értékelés során a legmagasabb pontszámot érte el, igazolásait az ajánlatával és hiánypótlása során benyújtotta.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Aszfaltburkolatok és parkolók, járda készítésének műszaki felügyelete, Játszótéren elhelyezésre kerülő eszközök, rekortán burkolat telepítésének műszaki felügyelete, MV-É, MV-ÉV, MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

P-R ÚTÉPÍTŐ Kft. 23998632-2-02 Játzópark Kft. 13927170-2-13 Hobor-Konstrukt Bt. 21419544-2-02 Hornung László Ev. 67245208-1-22 Kertész Bt. 22124090-2-02

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

P-R ÚTÉPÍTŐ Kft. 23998632-2-02, M1.b Játzópark Kft. 13927170-2-13, M1.c Hobor-Konstrukt Bt. 21419544-2-02, M2.1 Hornung László Ev. 67245208-1-22, M2.2 Kertész Bt. 22124090-2-02, M2.3

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
B Terv Baranya Kft., Magyarország 7632 Pécs, Siklósi Ut 50	14849327202

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő az ajánlatában szereplő K.I.G. szakember vonatkozásában nem igazolta a felol-vasólapon szereplő 36 hónap szakmai tapasztalat mértékét, így ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlattevő hiánypótlásában ismételten csatolta K.I.G. szakember szakmai önéletrajzát, azonban abban a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában továbbra is többségében tervezési tevékenység került feltüntetésre, mely Ajánlatkérő álláspontja szerint nem tartozik az FMV-ÉG jogosultsághoz kötött tevékenységi körbe, azaz nem minősül az értékelési részszermpont szerinti többlettapasztalatnak. A szakmai önéletrajzból egyértelműen megállapítható szakmai tapasztalat mértéke 18 hónap, így nem felel meg a feltételeknek:

A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonat-kozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csa-tolt dokumentum tartalma közötti ellentmondást nem sikerült hiánypótlás keretében tisztá-zni, a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvény-teleenné nyilvánítja.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:2021.08.12

Lejárata:2021.08.22

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.07.16

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.08.12

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

EKR000264202021

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ↕	Indítás dátuma ↕	Indító felhasználó ↕
------------------------------	------------------	----------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)